

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名：周健
	职称：副研究馆员
	工作单位：华东师范大学图书馆常务副馆长
项目信息	项目名称：复旦大学“双一流”建设与学科管理综合数据平台二期
	供应商名称：上海理想信息产业（集团）有限公司
	供应商地址：上海市浦东新区秀沿西路 189 号 B4 楼
专业人员 论证意见	复旦大学“双一流”建设与学科综合数据平台项目一期建设取得了一定的成果,较好服务于学校学科建设。二期采购建议选取单一来源采购，原因如下： 从成本来看。一期建设中标公司花费较长的时间经历梳理学校数据、需求、构建核心开发功能，最为深度理解业务，继续选取该公司能够减少沟通、磨合成本。 从产品功能开发来看。一期建设的各功能模块及二期规划的学科画像、学科目标管理等模块高度依赖数据加工后的数据资产，且平台一期数据处理、加工方式具有高度定制性。 从知识产权来看。发展规划处与原中标公司存在合作专利发表上的考虑，如选择新公司，会出现知识产权转移问题，增加开发成本。

	综上：从成本、产品功能开发、业务理解、知识产权等方面综合考量，本项目 必须采用 单一来源采购，以保证项目的实施进度和质量。	
专业人员 签字	周健	日期 2023 年 12 月 1 日

注：本表格中专业人员论证意见可打印，签字须手写。

专业人员信息表	姓名：周健
	身份证号 XXXXXXXXXX
	手机号码 XXXXXXXXXX

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：陈一民
	职称：教授
	工作单位：上海建桥学院信息技术学院
项目信息	项目名称：复旦大学“双一流”建设与学科管理综合数据平台二期
	供应商名称：上海理想信息产业（集团）有限公司
	供应商地址：上海市浦东新区秀沿西路 189 号 B4 楼
专业人员论证意见	复旦大学“双一流”建设与学科综合数据平台项目一期建设取得了一定的成果，能较好服务于学校学科建设。二期采购建议选取单一来源采购，原因如下： 从数据延续性上看。一期建设的各功能模块及二期规划的学科画像、学科目标管理等模块高度依赖已被加工后的数据资产，且平台一期数据的处理、加工具有高度定制性。 从开发成本上看。一期建设中标公司花费较长的时间理解业务需求，继续选取该公司能够减少沟通、磨合成本。 从知识产权上看。发展规划处与原中标公司存在合作专利发表上的考虑，如选择新公司，会出现知识产权转移问题，增加开发成本。

	综上：从数据延续性、开发成本、知识产权角度等面综合考量，本项目 必须采用 单一来源采购，以保证项目的实施进度和质量。	
专业人员签字		日期 2023 年 12 月 1 日

注：本表格中专业人员论证意见可打印，签字须手写。

专业人员信息表	姓名：陈一民
	身份证号 
	手机号码 

说明：

1. 专业人员须为熟悉该项目的副高及以上职称的三名及以上校外技术专家，不能是潜在供应商及其关联单位的工作人员；
2. 专业人员论证意见应完整、清晰、明确，主要包括产品技术性能分析比较，阐述其来源的唯一性；意见不明确或者含混不清，属于无效意见；
3. 当年预算 200 万元及以上货物服务项目填报教育部的相关表格：

1) 直接变更采购方式：

用户单位：

内部会商意见表

采招中心：

- a) 变更采购方式申请（表）公文；
- b) 中国政府采购网单一来源公示截图；
- c) 单一来源采购无异议说明；
- d) 单一来源公示异议材料及专家论证异议不成立的意见（如有）。

2) 公开招标失败后变更采购方式：

用户单位：

内部会商意见表


采招中心：

- a) 变更采购方式申请（表）公文；
- b) 在中国政府采购网发布招标公告的证明材料；
- c) 采购单位、采购代理机构分别出具的对招标文件和招标过程没有供应商质疑的说明材料；
- d) 评标委员会或 3 名以上评审专家出具的招标文件没有不合理条款、无歧视条款的论证意见。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名：沙琨
	职称：副教授
	工作单位：中国人民解放军海军军医大学信息办主任
项目信息	项目名称：复旦大学“双一流”建设与学科管理综合数据平台二期
	供应商名称：上海理想信息产业（集团）有限公司
	供应商地址：上海市浦东新区秀沿西路 189 号 B4 楼
专业人员 论证意见	复旦大学“双一流”建设与学科综合数据平台项目一期建设取得了一定成果，对学校学科建设发挥了较好的作用。二期项目采购建议选择单一来源方式进行，原因如下： 从建设成本来看。一期建设的中标公司在理解学校需求、梳理相关数据、构建核心功能等方面花费了较大精力，针对学科建设的复杂性和连续性，该公司能够最为深度地理解业务，继续选取该公司能够更好地做好延续性工作，减少沟通、磨合成本。 从产品开发来看。该项目开发存在较强的连续性需求，一期建设的各功能模块及二期规划的学科画像、学科目标管理等模块业务耦合度高，对加工后的数据资产依赖性大，数据处理和加工方式的定制性强。

	从建设效果来看。发展规划处对该公司完成的一期建设满意度高，双方的磨合度和配合度都很高，继续选择该公司能够更充分地利用已建资源，提高建设效率。 综上：从建设成本、产品开发和建设效果以及需方的实际需求等方面综合考量，本项目必须采用单一来源采购，以保证项目的实施进度和质量。	
专业人员 签字		日期 <u>2023</u> 年 <u>12</u> 月 <u>1</u> 日

注：本表格中专业人员论证意见可打印，签字须手写。

专业人员信息表	姓名：沙琨